

CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 192 DEL 03 DIC. 2024

OGGETTO: Interventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti di sollevamento nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente della risorsa idrica. Progetto esecutivo.

CUP: G35H22000160001 -

Verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n° 36/2023 come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2023 -

Affidamento dell'attività di verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - comma 11- let. b) -2) della L.R. n. 12/2023 -

Affidamento del servizio ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - lettera b) del D. Lgs. n° 36/2023-

CIG: B3EEBE37B1 -

Aggiudicazione definitiva efficace ed autorizzazione alla sottoscrizione della lettera contratto.

L'anno duemilaventiquattro il giorno TRE del mese di DICEMBRE presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 – Palermo, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "*mandato senza rappresentanza*" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 10 del 18/12/2018 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05 del 30/10/2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 1 del 05/07/2019 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 242/2019, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata deliberazione n. 10 del 18/12/2018;

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 4 del 20/11/2019 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 452/2019, è stato ulteriormente prorogato al 30 GIUGNO 2020 il periodo transitorio di cui ai superiori atti;

VISTA, inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*", l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la L. R. n° 12/2023 con la quale è stato recepito in Sicilia il predetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 56 del 28/3/2022 con la quale, in relazione all'intervento indicato in oggetto,

- l'Arch. Mariano La Barbera, già Dirigente dell'Area Tecnica, è stato nominato Responsabile del

Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. e ii.;

- l'Arch. Onofrio Taormina, è stato nominato Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 84 del 29/4/2022 con la quale, tra l'altro è stato stabilito di affidare al Prof. Ing. Antonio Cataliotti -Via Trapani, 1 – 90141 Palermo – C.F. CTL NTN 67R25G273I - P IVA 04678360829, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 5222, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti di sollevamento nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente della risorsa idrica** ex art 23 – comma 8 - del Codice dei Contratti e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, tuttora vigente;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 88 del 5/5/2022 con la quale, tra l'altro, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51 - comma 1 - lettera a) sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 2021, recepito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, per la redazione del progetto esecutivo denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti di sollevamento nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente della risorsa idrica** è stato aggiudicato definitivamente al predetto Prof. Ing. Antonio Cataliotti;

VISTA la nota del 10/5/2022, agli atti di ufficio, con la quale il Prof. Ing. Antonio Cataliotti, in adempimento all'incarico di progettazione conferito, ha trasmesso il progetto esecutivo in argomento;

VISTO il progetto esecutivo di che trattasi, datato 10/5/2022, dell'importo complessivo di € 8.600.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
A.1 Impianti elettrici (IA.04)	€ 3.054.006,57		
A.2 Impianti idrici (IA.01)	€ 2.202.151,37		
A.3 TOTALE LAVORI a corpo esclusa sicurezza e soggetti a ribasso	€ 5.256.157,94		
A.4 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 123.324,09	2,29%	
A.7 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 5.379.482,03		€ 5.379.482,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 IVA sui lavori (A)	22%	€ 1.183.486,05	
B.2 Spese generali in percentuale su A	15%	€ 806.922,30	
B.3 Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio e verifiche C.S.A.		€ 50.000,00	
B.4 Allacciamenti pubblici servizi		€ 50.000,00	
B.5 Accantonamento per oneri di conferimento a discarica		€ 50.000,00	
B.6 Accantonamento per revisione prezzi in percentuale sui lavori	10%	€ 537.948,20	
B.7 Accantonamento per la manutenzione ed il ripristino delle apparecchiature idrauliche che verranno smontate, come valvole, saracinesche, etc		€ 200.000,00	
IVA al 22% di B.3, B.4, B.5, B.6 e B.7		€ 195.348,60	
Imprevisti in percentuale su A	2,73%	€ 146.812,81	
Totale somme a disposizione		€ 3.220.517,97	€ 3.220.517,97
		TOTALE INTERVENTO	€ 8.600.000,00

CHE il predetto progetto 10/5/2022 a seguito di apposita procedura di verifica e validazione, ai sensi dell'Art. 26 del Codice dei contratti n. 50/2016, è stato approvato, in linea amministrativa, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 9/6/2022;

CONSIDERATO che il progetto di che trattasi era stato già inserito in diverse piattaforme ministeriali per l'acquisizione del relativo finanziamento;

VISTA la nota prot. n. 1999 del 5/4/2024 con la quale è stato richiesto al Progettista, Prof. Ing. Antonio Cataliotti, di procedere all'aggiornamento del progetto al vigente Prezzario regionale 2024 nonché all'adeguamento normativo dello stesso al nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, nel frattempo emanato;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha incluso l'intervento di cui trattasi nell'ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, giusto Accordo già sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la stessa Regione Siciliana;

CHE, in particolare, l'intervento è inserito con il Codice FSCRI_RI_3330 nell'Allegato A1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024. "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25;

CONSIDERATO che le figure professionali relative al progetto esecutivo in argomento, edizione progettuale Maggio 2022, sono state incaricate come predetto in ossequio al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., vigente al momento della sua elaborazione;

CONSIDERATO che con il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e relativi allegati, è stato emanato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia a partire dal primo luglio 2023;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 125 del 22/8/2024 con la quale, in relazione all'intervento indicato in oggetto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2023 e per i relativi aspetti di competenza, sono state nominate/confermate le figure professionali, precedentemente incaricate con determina n. 56 del 28/3/2022, ed esattamente:

- Responsabile Unico del Progetto, a norma dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Arch. Mariano La Barbera;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Onofrio Taormina;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P, a norma del comma 6 del citato art. 15 del Codice, al Geom. Salvatore Nicastro.

VISTO il progetto esecutivo di che trattasi, revisione Agosto 2024, trasmesso dal Prof. Ing. Antonio Cataliotti nella qualità di Direttore Tecnico della Società Sympraxis S.r.l. con nota del 2/8/2024, dell'importo complessivo invariato di € 8.600.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
A.1 Impianti elettrici (IA.04)	€ 3.820.675,45		
A.2 Impianti idrici (IA.01)	€ 3.025.970,29		
A.3 TOTALE LAVORI a corpo esclusa sicurezza e soggetti a ribasso	€ 6.846.645,74		
A.4 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 139.344,22	1,99%	
A.7 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 6.985.989,96	€ 6.985.989,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 IVA sui lavori (A)	22%	€ 1.536.917,79	
B.2 Spese generali in percentuale su A	0,86%	€ 60.000,00	
B.3 Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio e verifiche C.S.A.		€ 1.000,00	
B.4 Allacciamenti pubblici servizi		€ 1.000,00	
B.5 Accantonamento per oneri di conferimento a discarica		€ 1.000,00	
B.6 Accantonamento per revisione prezzi in percentuale sui lavori	0,01%	€ 1.000,00	
B.7 Accantonamento per la manutenzione ed il ripristino delle apparecchiature idrauliche che verranno smontate, come valvole, saracinesche, etc		€ 5.000,00	
IVA al 22% di B.3, B.4, B.5, B.6 e B.7		€ 1.980,00	
Imprevisti in percentuale su A compreso IVA	0,09%	€ 6.112,25	
Totale somme a disposizione		€ 1.614.010,04	€ 1.614.010,04
	TOTALE INTERVENTO		€ 8.600.000,00

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente avviare, la procedura per l'affidamento dell'attività di verifica della progettazione prescritta dall'art. 42 del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, come recepito in Sicilia con L. R. n. 12/2023;

CONSIDERATO che l'importo complessivo del progetto in argomento risulta pari, in c.t., ad € 8.600.000,00, e l'importo dei lavori è pari ad € **6.985.989,96**, e, quindi, superiore alla soglia di cui all'art. 14 del citato codice dei contratti ma inferiore a 20 milioni di euro;

CONSIDERATO che la L. R. n. 12/2023 prevede che *"Per la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, si applicano l'articolo 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e l'articolo 34 dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti modifiche:*

a) la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;

b) l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- 1) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020*
- 2) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023, dai soggetti di cui al punto 1) e dai soggetti di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 36/2023, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;*

.... Omissis....

VISTA la determina del Direttore Generale n. 138 del 4/9/2024 con la quale, in relazione al progetto esecutivo in argomento

1. per l'acquisizione del Servizio di verifica, ex art. 42 del Codice dei Contratti, in relazione all'importo dell'affidamento, inferiore ad € 140.000,00, è stato stabilito di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'art. 50 - comma 1- lettera b) (**Procedure di affidamento**) del D. Lgs. n° 36/2023;

2. avuto riguardo alla natura e alla peculiarità del servizio, è stato stabilito di procedere all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio di che trattasi, mediante procedura di selezione dell'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando la scelta di un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali individuato tra gli iscritti nell'albo telematico dalla stazione appaltante, richiedendo, successivamente, allo stesso la produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti minimi di:
- a) idoneità professionale;
 - b) capacità economica e finanziaria;
 - c) capacità tecniche e professionali;

VISTA la nota prot. n. 5579 del 6/9/2024 con la quale è stata richiesta alla Società di ingegneria **AKWA ENGINEERING S.R.L. – PALERMO** la propria disponibilità a svolgere la predetta attività di verifica e a quantizzare i relativi oneri formulando offerta di ribasso sull'importo di € 39.888,10 come calcolato dal RUP per la prestazione in parola;

VISTA la nota prot. 221/2024 del 9/9/2024, agli atti di Ufficio, con la quale la predetta Società di ingegneria **AKWA ENGINEERING S.R.L. – PALERMO** ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'attività di verifica di che trattasi e nel contempo ha offerto un importo onnicomprensivo di € 25.927,26, oltre Iva e Inarcassa come per legge, pari ad un ribasso percentuale del 35%;

VISTA la nota prot. n. 6261 del 14/10/2024 con la quale, a mezzo della piattaforma telematica di e-procurement di questo Ente bonifica3ag.acquistitelematici.it, l'Arch. Mariano La Barbera, nella qualità di RUP, ha disposto in favore della Società di ingegneria **AKWA ENGINEERING S.R.L. – PALERMO** l'ordine diretto per l'esecuzione delle prestazioni professionali finalizzate all'acquisizione del documento di verifica, ex art. 42 del Codice e art. 34 Allegato I.7 dello stesso Codice, relativo al progetto esecutivo denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti di sollevamento nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente della risorsa idrica - CUP: G35H22000160001** - (dati piattaforma telematica: ID 66 – Messaggio n. 3145 del 14/10/2024);

VISTO il Messaggio n. 3151 del 15/10/2024, restituito dalla piattaforma telematica di e-procurement di questo Ente, agli atti di Ufficio, con la quale la predetta Società di ingegneria **AKWA ENGINEERING S.R.L.** - ha accettato l'ordine diretto per l'esecuzione del servizio in argomento;

VISTO il Messaggio n. 3172 del 17/10/2024 con la quale, a mezzo della piattaforma telematica di e-procurement di questo Ente, è stata richiesta alla **AKWA ENGINEERING S.R.L.** – la trasmissione di apposita documentazione;

VISTO il Messaggio n. 3182 del 18/10/2024 della piattaforma telematica di e-procurement di questo Ente, agli atti di Ufficio, con la quale si riscontra l'avvenuta trasmissione da parte della **AKWA ENGINEERING S.R.L.** del DGUE debitamente compilato, come generato in piattaforma;

CONSIDERATO che, in relazione all'offerta formulata dalla **AKWA ENGINEERING S.R.L. – PALERMO**, l'importo del servizio è così determinato:

- Importo netto del servizio come da offerta	€ 25.927,26
- INARCASSA 4%	€ 1.037,09
Sommano	€ 26.964,35
- IVA su imponibile e CASSA	€ 5.932,16
TOTALE PRESTAZIONE	€ 32.896,51

VISTA l'Attestazione Prot. n. 9116 del 22/11/2024 con la quale l'Arch. Mariano La Barbera, nella qualità di Responsabile Unico del Progetto, giusto provvedimento di nomina in atti, ha attestato che l'operatore economico

AKWA ENGINEERING S.R.L.

Via Ludovico Antonio Muratori, 13

90133 PALERMO

E-mail: info@akwaengineering.com

PEC: akwasrl@legalmail.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 06578340827

Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): n° 330586 - PALERMO.

è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 ed è in possesso, altresì, dei requisiti minimi di ordine tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all'art. 100 dello stesso Codice;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, per l'affidamento del servizio di ingegneria in argomento non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che a mente dell'Art. 83. – comma 3 – let) e - *Ambito di applicazione della documentazione antimafia del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)* per la stipulazione del Contratto in argomento, essendo il valore complessivo non superiore a 150.000 euro, non è necessario acquisire la prescritta documentazione antimafia;

CONSIDERATO che la spesa derivante dalla fornitura del servizio di ingegneria di che trattasi verrà imputata alla voce Spese Generali del Decreto di finanziamento che verrà predisposto dall'Autorità di Gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, a valere sul Programma di cui alla **Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024 "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25**, già munito di copertura finanziaria e nel quale l'intervento è inserito con il Codice FSCRI_RI_3330 - Allegato A1;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre assumere apposita determina per disporre l'aggiudicazione definitiva ed autorizzare la sottoscrizione della lettera contratto;

VISTA la proposta di determinazione dell'Arch. Mariano La Barbera, RUP dei lavori in argomento, vistata dal V. Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale, Ing. Pieralberto Guarino, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n° 9117 del 22/11/2024;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DISPORRE** l'aggiudicazione definitiva efficace dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 1- lettera b) (**Procedure di affidamento**) del D. Lgs. n° 36/2023, relativo all'esecuzione delle prestazioni professionali finalizzate all'acquisizione del documento di verifica, ex art. 42 del Codice e art. 34 Allegato I.7 dello stesso Codice, del progetto esecutivo denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti di sollevamento nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente della risorsa idrica - CUP: G35H22000160001 - CIG: B3EEBE37B1** - alla Società di Ingegneria

AKWA ENGINEERING S.R.L.

Via Ludovico Antonio Muratori, 13

90133 PALERMO

E-mail: info@akwaengineering.com

PEC: akwasrl@legalmail.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 06578340827


Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): n° 330586 - PALERMO.

3. **DI AUTORIZZARE** il RUP alla sottoscrizione della lettera contratto con la predetta Società AKWA ENGINEERING S.R.L. – PALERMO, secondo le norme di cui all'art. 18 – comma 1 - del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo di affidamento risulta definito secondo il seguente prospetto:

- Importo netto del servizio come da offerta	€ 25.927,26
- INARCASSA 4%	€ 1.037,09
Sommano	€ 26.964,35
- IVA su imponibile e CASSA	€ 5.932,16
TOTALE PRESTAZIONE	€ 32.896,51
5. **DI PROCEDERE** alle comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, per l'affidamento del servizio di ingegneria in argomento non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
7. **DI DARE ATTO**, infine, che l'importo di affidamento diretto per l'esecuzione della fornitura di che trattasi risulta già impegnato, con il D.R.S. n. 7172 del 22/12/2023 in premessa richiamato;
8. **DI DARE ATTO**, infine, che la spesa derivante dalla fornitura del servizio di ingegneria di che trattasi, verrà imputata alla voce Spese Generali del Decreto di finanziamento che verrà predisposto dall'Autorità di Gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, a valere sul Programma di cui alla **Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024 "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25**, già munito di copertura finanziaria e nel quale l'intervento è inserito con il Codice FSCRI_RI_3330 - Allegato A1.


Visto di regolarità contabile del provvedimento

(Dott. Vincenzo Nastasi)




Visto di regolarità e correttezza
dell'istruttoria amministrativa del provvedimento

IL VICE DIRETTORE GENERALE DEL
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE
(Ing. Pieralberto Guarino)



Visto: IL VICE DIRETTORE GENERALE DEL
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE
(Ing. Pieralberto Guarino)



IL DIRETTORE GENERALE DEL
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE
(Dott. Giovanni Tomasino)



